

PIÈCE 5



APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES

JUIN 2016

DOSSIER 1 – PIECE 5 : APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES

Projet d'Eco-site des Hauts de Saint-Hilaire Appréciation sommaire des dépenses (en Euros H.T)

	Montant en Euros (H.T)
1. TOTAL ACQUISITIONS FONCIERES (2€ m²)	2 866 724 €
2. TRAVAUX RESEAU D'EAU POTABLE	1 015 000 €
3. TRAVAUX RESEAU D'EAU USEES	
Conduite eaux usées	676 000 €
Poste de relevage	150 000 €
4. TRAVAUX CONDUITE D'AMENEE DES EAUX D'ARROSAGE DU GOLF	1 260 000 €
5. TRAVAUX RESEAUX D'EAUX PLUVIALES ET BASSINS DE RETENTION	750 000 €
6. TRAVAUX VOIRIE GENERALE	1 110 000 €
7. TRAVAUX RESEAUX SECS	1 513 000 €
8. MESURES ENVIRONNEMENTALES EN PHASE « TRAVAUX »	300 000 €
9. MESURES REDUCTRICES AUX IMPACTS PERMANTS (IMPLANTATION ET EXPLOITATION)	385 000 €
10. SUIVI DES MESURES ENVIRONNEMENTALES	195 000 €
11. Études	1 607 670 €
12. Aménagement golf 18 trous et bâtiments	6 400 000 €
COÛT GLOBAL DE L'OPÉRATION	18 228 394 €

Nota : l'aménagement du pôle équin, de l'hôtel et des logements sera payé par des tiers.